



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di ENNA

TITOLO PROGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TEMATICO (PARCO AVVENTURA, OSPITALITÀ, RISTORO, INCLUSIONE SOCIALE, DIVERSAMENTE ABILI, PERCORSI MOUNTAIN BIKE, QUAD, IPPOTURISMO, IPPOTERAPIA, VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI, ECC), RICADENTE NEL COMUNE DI NICOSIA SUI FONDI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NICOSIA E GESTITI DALL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE IN C/DA SAMBUGHETTI- CAMPANITO, DISTINTI IN CATASTO AL FOGLIO N. 12 P.LLA N. 82 Q.P.

FASE

P.F.T.E.

ELABORATO

E5 - QUADRO ECONOMICO

DATA 15 GENNAIO 2025

REV. N.

DATA REV.

ALLEGATO


SCALA

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA

Ingegnere Carmelo Farinella
Ordine degli Ingegneri - Provincia di Enna
N. 678



				Pag. 51
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
PARCO TEMATICO SAMBUGHETTI-CAMPANITO	1			995.372,58
Sistema viario e impianti generali	1		347.839,73	
Interventi forestali e di preservazione	1	11.082,09		
Opere di ingegneria naturalistica	1	66.234,80		
Sistemazione viaria	3	95.470,86		
Impianto elettrico e illuminazione esterna	5	60.327,16		
Impianto idrico e fognario	12	104.805,37		
Segnaletica	16	9.919,45		
Manufatti area accoglienza	16		347.857,96	
Opere di sistemazione esterna	16	22.570,04		
Movimenti terra e strutture	17	210.491,96		
Impianto idrico-sanitario	26	13.047,61		
Attrezzature per la fruizione	28	101.748,35		
Aree attrezzate per il ristoro	30		100.018,74	
Movimenti terra e sentieri	30	20.577,54		
Manufatti e arredi	31	79.441,20		
Parco avventura	32		175.431,51	
Percorso prova 1	32	12.436,85		
Percorso prova 2	33	11.735,44		
Percorso Arancione	35	20.062,67		
Percorso Verde	37	16.997,58		
Percorso Blu	38	24.589,11		
Percorso Rosso	40	22.650,72		
Percorso Nero	42	21.015,64		
Dispositivi per la fruizione	44	23.225,06		
Magazzino parco avventura	45	22.718,44		
Oneri sicurezza	47		24.224,64	
Attrezzature e apprestamenti sicurezza	47	24.224,64		
SOMMANO I LAVORI			€	995.372,58
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,433725% sui lavori)			24.224,64	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			171.659,26	
a detrarre			195.883,90	€ 195.883,90
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	799.488,68
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori [995372,58*22%]			218.981,97	
Imprevisti [995372,58*5%]			49.768,63	
Competenze tecniche progettazione esecutiva			19.216,30	
Competenze CSP			7.390,89	
Competenze DLL			20.673,51	
Competenze CSE			18.477,21	
Competenze perito forestale/agronomo per perizia fitostatica parco avventura			2.000,00	
Inarcassa ed altre casse previdenziali			2.710,32	
Iva su voci da 3 a 6			15.503,01	
Spese per gara e pubblicità			9.953,73	
Contributo (ANAC)			660,00	
Oneri di conferimento a discarica			20.800,48	
Rimborso spese pareri enti vari (asp, suap, ecc)			800,00	
Allacciamenti pubblici servizi			15.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2023)			7.664,37	
Polizza RUP Art. 37 del D.lgs 36/2023			1.500,00	
Accantonamento Art.120 comma 1 D.lgs 36/2023			2.000,00	
Oneri per verifica preventiva archeologica			1.500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			414.600,42	414.600,42
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.409.973,00
Nicosia li 15/01/2025				
				
		IL PROGETTISTA		